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Technische omschrijving

De Commissaris te Meppel — 2-onder-1-kap
09-12-2025

Het project "De Commissaris de Vos van Steenwijklaan” bestaat uit 1 appartementencomplex, 6 rijwoningen en 2
2-onder-1-kap-woningen met in totaal 30 appartementen en 8 woningen, gelegen aan de De Commissaris de Vos
van Steenwijklaan in Meppel.

De bouw wordt gerealiseerd door Hesco Bouw, ingeschreven onder nummer 04536 in het Ondernemingsregister
van Woningborg. Het Woningborg planregistratienummer van de woningen is W-2025-04536-E007.

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen. In deze technische omschrijving vindt
u de technische informatie en de kleur- en materiaallijst.

De plattegronden op de verkooptekeningen zijn onderhevig aan kleine afwijkingen in de maatvoeringen en
indelingswijzigingen op detailniveau (schachten en dergelijke). Derhalve kunnen aan situatietekening, plattegronden
en artist impressies geen rechten worden ontleend.

De nummers bij de woningen zoals op de verkooptekeningen staan aangegeven, zijn bouwnummers. Ze worden
tijdens de bouw door alle participanten gehanteerd, ook in alle officiéle stukken en correspondentie. De
huisnummers zijn pas kort voor de oplevering van de woningen bekend.

De aannemer behoudt het recht om de beschreven constructieve opbouw van het pand te wijzigingen.

De in de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten” in millimeters. Voor de maatvoering tussen de wanden
geldt dat geen rekening is gehouden met enige wandafwerking. De verkooptekeningen zijn opgesteld onder
voorbehoud van de gevolgen van nadere uitwerking en berekeningen van constructies en installaties. De exacte
wanddikten, afzuigpunten en ventilatieroosters worden hierbij nog bepaald.

Het project wordt gerealiseerd door:

Waag Exploitatie XI B.V.
Venestraat 17
8011 GJ Zwolle

VersteeghHofman Architecten
Eekwal 31
8011 LB Zwolle

Hesco Bouw
Electronicaweg 8
9503 EX Stadskanaal
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INLEIDING

Voor uw woning is door de garantie plichtige ondernemer een Woningborgcertificaat aangevraagd conform de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 2024.

De brochure woningborgregeling dient voor het tekenen van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door
de verkoper van de woning.

V.O.N.
De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op haam. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten
die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn opgenomen:

¢ Notariskosten voor de leveringsakte;

e Kadastraal recht en metingen;

e 21% BTW.

Tevens zijn in de koop-/aanneemsom de volgende kosten opgenomen:
e Grondkosten (zie koopovereenkomst);
e Bouwkosten (zie aannemingsovereenkomst);
¢ Bijkomende kosten zoals:
o Honoraria van architect, constructeur en dergelijke;
Kosten voor bodemonderzoek(en);
Verkoopkosten;
Kosten Woningborg;
Gemeentelijke leges;
Standaard C.A.R.-verzekering tijdens bouwperiode;
Aansluitkosten nutsbedrijven (water, elektra, CAI, telefoon en/of glasvezel (indien beschikbaar)).

O O O O O O

De grondkosten zijn voor aanvang van de bouw verschuldigd. De bouwtermijnen worden u middels een factuur ter
betaling aangeboden volgens het betalingsschema welke staat vermeld in de aannemingsovereenkomst.

Niet in de koop-/aanneemsom inbegrepen kosten zijn:

¢ Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;

¢ Notariskosten voor de hypotheekakte;

* Rente over de termijnen die op het tijdstip van de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst
al zijn vervallen (Dit betreft rente welke verschuldigd is over de uit een hypotheek betaalde termijnen aan
de aannemer. Deze kosten zijn, voor zover zij betrekking hebben op de periode na het tekenen van de koop
en de aannemingsovereenkomst, aftrekbaar van de inkomstenbelasting);

Keukeninrichting;

Tuininrichting en dergelijke, uitgezonderd de in deze technische omschrijving genoemde onderdelen;
Inrichting zoals meubilair, wandafwerkingen, vloerafwerkingen en stofferingen;

Binnenschilderwerk;

Verlichtingsarmaturen (interieur, exterieur);

Eventuele af- of aanvoer van tuingrond en aanvoer van zand ten behoeve van bestratingen, uitgezonderd
de in deze technische omschrijving genoemde onderdelen;

¢ Alle kosten die verband houden met de oprichting van de Vereniging van Eigenaren (VVE).

U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheidsduur van de hypotheekofferte. Let er op dat uw offerte een
geldigheidsduur heeft tot aan het overeengekomen tijdstip van levering van de grond.

DE AANKOOP

De aankoop van een woning wordt gedaan door middel van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst.
Bij deze beide overeenkomsten gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) overeenkomsten aan, waarbij de
verkrijger zich onder meer verplicht tot de betalingsregeling volgens de overeenkomst. De ondernemer verplicht
zich echter tot de bouw van het woongebouw en de woningen en de uitgifte van de grond met de daarbij horende
rechten en plichten.

mesco
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Nadat u de overeenkomsten heeft getekend, worden de overeenkomsten naar de notaris gezonden. De notaris gaat
de leveringsakte voorbereiden. De notaris nodigt u vervolgens uit voor het tekenen van de leveringsakte, nadat
(eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in haar bezit zijn gesteld en er aan de voorwaarden in
de overeenkomsten is voldaan.

Let op: Het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben, voordat u naar de notaris gaat voor de
eigendomsoverdracht.

VAN TOEPASSING ZIIJNDE VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN
Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 2024;

De geldende eisen en voorschriften van de overheid;

De geldende eisen en voorschriften van de diverse nutsbedrijven;

De geldende normbladen (NEN normen);

Het geldende Bouwbesluit op moment van indienen omgevingsvergunning;

VOORRANG WONINGBORG BEPALINGEN

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de
Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn
voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Indien in de
teksten, de bijgevoegde tekeningen en de Garantie- en waarborgregeling strijdige zaken voorkomen, dan is de
rechtskracht als volgt:

1. Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 2024;

2. Afwerkstaat;

3. Technische omschrijving;

4, Kleur- en materiaalstaat;

5. Tekeningen;

mibhwnN =

WAT BETEKENT DE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING VOOR U?
Als u een woning met Woningborg garantie van ons koopt, betekent dat onder andere het volgende:

e De tekst van de koop/aannemingsovereenkomst is in overeenstemming met het model van Woningborg; U
heeft dus altijd een veilig contract;

e De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg;

e Bij het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst ontvangt u het garantie en waarborgboekje, waarin
u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie kunt vinden;

o U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met
de bouwondernemer. Woningborg zorgt voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor
reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling.

Een en ander conform de in de Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Deze zogeheten
afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goed gekeurd door NHG.

DE HERSTELWAARBORG

Woningborg waarborgt de garantie van de kwaliteit van uw woning. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte
garantietermijn. Meer informatie over de gegarandeerde onderdelen en garantietermijnen vindt u in de brochure
'Woningborg Garantie- en waarborgregeling', die van toepassing is op de woning.

Het bezit van het waarborgcertificaat geeft de koper de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil
zeggen: voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de bouwondernemer kan of wil niet herstellen, dan
wordt op grond van de Woningborg Garantie en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen.
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1. PEIL VAN DE WONING

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane
grondvloer. De juiste maat en peilhoogte ten opzichte van de openbare weg wordt overlegd en bepaald door de
dienst bouw - en woningtoezicht van de gemeente.

2. GRONDWERK EN BESTRATING

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. De tuinen worden afgewerkt met uit
de ontgraving afkomstige grond zoveel mogelijk aflopend van de woning aangebracht. Verder afwerking van uw
eigen tuin vindt niet plaats.

Voor de woningen geldt dat er geen bestrating in de tuin zal worden aangebracht.

3. TERREININVENTARIS

Op de situatietekening is indicatief de openbare inrichting aangegeven, afwijkingen hierin zijn dan ook nog mogelijk.
Bij oplevering van de woningen bestaat de mogelijkheid dat het terrein nog niet gereed is doordat het parkeerterrein
wordt gebruikt als bouwplaats. De terreininrichting maakt geen deel uit van de aannemersovereenkomst.

Terreininventaris valt buiten de Woningborggarantie als zijnde voorzieningen buiten uw woning.

3.1 Hagen
Als onderdeel van de terreininrichting zullen hagen en overige aanplantingen gerealiseerd worden.

Op het parkeerterrein wordt op diverse plekken beukenhagen aangebracht met een hoogte van ca. 60cm.

Ter plaatse van de gedeelde erfgrenzen bij de terrassen van de appartementen op de begane grond worden
beukenhagen (ca. 1,5m hoog) geplaatst. Waar de terrassen grenzen aan het gezamenlijke terrein wordt geen
afscheiding gerealiseerd.

Voor de woningen geldt dat er ter plaatse van de erfgrenzen aan de achterzijde van de woning beukenhagen (ca.
1,5m hoog) geplaatst worden. Uitzondering is de positie waar de houten toegangspoort wordt geplaatst.

De erfgrenzen aan de voorzijde worden voorzien een beukenhaag met een hoogte van ca. 60cm, met uitzondering
van het deel voor de voordeur.

De hagen worden mogelijk op een later moment geplaatst als het seizoen waarin wordt opgeleverd niet geschikt is
voor planten.

3. RIOLERINGSWERKEN

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de
koop-/aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof buis.

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De riolering voor vuilwater wordt aangesloten op de
gemeentelijke riolering. Het hemelwater van de bergingen wordt op het maaiveld geloosd. Het hemelwater van de
woningen wordt geloosd via een infiltratievoorziening op de eigen kavel. De afvoeren van de diverse
lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt met de nodige
stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke boven
het dak uitmondt. Het systeem is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Ten behoeve van de plaats van de
ontstoppingsmogelijkheden van de riolering wordt bij de oplevering een revisietekening verstrekt.

De aannemer adviseert de koper om alvorens de tuin in te richten deze diep te (laten) spitten, om eventueel water
ondoordringbare lagen te breken en eventueel drainage aan te leggen. De aannemer is niet verantwoordelijk voor
eventuele wateroverlast in de tuin of voor eventueel water onder de begane grondvloer omdat dit van vele factoren
afhankelijk kan zijn.

Let bij het spitten van de tuin wel op de positie van de infiltratievoorziening, u ontvangt bij oplevering een
tekening/schets waarop de positie van de infiltratiekratten staat afgebeeld.

mesco
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4. PARKEREN

Rondom het appartementengebouw en de woningen worden 52 gezamenlijke parkeerplaatsen gerealiseerd. De
parkeerplaatsen op het terrein worden gerealiseerd door de aannemer en maakt deel uit van de terreininventaris.

De parkeerplaatsen worden bestraat met grasbeton tegels, de rijbaan wordt voorzien van klinkers gelegd in
elleboogverband.

Het parkeerterrein wordt afgesloten middels een hydraulische verkeerspaal die middels een handzender bedienbaar
is. Elk appartement en rijwoning ontvangt 2 handzenders. De 2-onder-1 kap woningen ontvangen geen
handzenders. Om opstoppingen naast het gebouw te voorkomen worden er stoplichten geplaats om aan te geven
of het mogelijk is om in of uit te rijden.

In het plan worden 2 deelauto’s opgenomen. De standplaats van deze auto’s is de parkeerplaats voor het
appartementen complex. U wordt in een later stadium geinformeerd hoe u gebruik zou kunnen maken van deze
auto’s.

5. BERGINGEN
De woningen beschikken niet over een buitenberging.

6. FUNDERINGEN

Aan de hand van de resultaten van nog uit te voeren sonderingen en terreinonderzoek worden de woningen
gefundeerd op mortelschroefpalen. Daaroverheen zullen in werk gestorte fundatiebalken worden aangebracht. Eén
en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met bouw- en woningtoezicht.
De kruipruimte wordt natuurlijk geventileerd door middel van ventilatieroosters.

7. GEVELS EN WANDEN
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:

7.1 Dragende wanden
De dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Overeenkomstig de afspraken met de constructeur
worden waar nodige staalconstructies en stabilisatie wanden bestaande uit kalkzandsteen aangebracht.

7.2 Woning scheidende wanden
De dragende (woning scheidende) wanden in de woningen worden uitgevoerd in kalkzandsteen.

7.3 Gevelmetselwerk
De gevel bestaat voor het grootste deel uit een combinatie van verschillende verbanden metselwerk. De
gevelmetselwerken worden uitgevoerd in gebakken gevelstenen conform kleur- en materiaalstaat. De spouw ter
plaatse van de kalkzandsteen buitengevels wordt gedeeltelijk gevuld met isolatie. De isolatiewaarde van de
buitengevelconstructie van de woningen bedraagt RC = 4,7 m?K/W conform de BENG berekening.

De buitengevels worden gedilateerd volgens opgave constructeur en/of steenfabrikant.
Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

Er word een houten gevelbekleding toegepast onder de pergola en op de bijkeuken gevel. De woningen worden
aan de achterzijde voorzien van een houten pergola. Zie de kleur- en materiaal staat voor verdere specificatie.

8. VLOEREN

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als geisoleerde betonvloer type kanaalplaatvioer of
ribcassettevioer met een isolatie - waarde (Rc = minimaal 3,7 m2K/W conform BENG berekening). De
verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonvloer, type kanaalplaatvloer.

Het plafondhoogte van de berging op de begane grond is ca. 2,4m hoog, de plafond hoogte op de begane grond
en 1¢ verdieping is standaard ca. 2,63 m hoog.
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9. DAKEN
De hellende dakconstructie van de woning (Rc = ca. 6,3 m2K/W, conform BENG berekening) wordt gemaakt van
HSB elementen. Op de zolder wordt de kap afgewerkt met gipsplaten en behangklaar afgewerkt.

Het hellend dak wordt afgewerkt met dakpannen, incl. benodigde hulpstukken conform kleur- en materiaalstaat. De
verankering van de dakpannen wordt conform de voorschriften (bouwbesluit) uitgevoerd.

Het platte dak van de berging en het dak van de houten pergola wordt afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking, waar nodig voorzien van ballasttegels en/of grind. De dakranden worden afgewerkt met een zinken
daktrim, e.e.a. conform materiaal- en kleurenstaat exterieur.

10. BUITENKOZIJNEN
De buitenkozijnen worden uitgevoerd in hardhout. De kozijnen zijn voorzien van transparante beglazing en op
diverse plaatsen voorzien van draaiende delen. Zie de geveltekeningen voor de positie van de draaiende delen.

De voorgevel grenzend aan de De commissaris de Vos van Steenwijklaan wordt uitgevoerd als dove gevel. Het
aantal te openen delen aan die zijde zijn om die reden ernstig beperkt. De kozijnen zijn uitgerust met draaiende
delen echter is bediening niet mogelijk en is het afgewerkt met een blindplaat.

De kozijnen zijn aan de onderzijde voorzien van aluminium raamdorpels.

Frans balkon:

Op de eerste verdieping worden bij vrijwel alle kozijnen een frans balkon toegepast. Het frans balkons bestaat uit
stripstalen hekwerken voorzien van een poedercoating op kleur. Zie gevel tekening voor de positie waar deze wordt
toegepast.

Dakramen:
In het dakvlak op de verdieping worden standaard 2 dakramen geplaatst met een afmeting van circa 78x140cm.

10.1 Hang- & sluitwerk
De buitendeuren en ramen worden voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde
eisen met betrekking tot inbraakwerendheidsklasse 2 volgens de NEN 5096.

De voordeur van de woning heeft aan de buitenzijde een greep en aan de binnenzijde een kruk met dag- en
nachtslot. Aan de binnenzijde van de voordeur wordt een draaiknop cilinder toegepast.

De voordeur en achterdeur en tuinpoort worden voorzien van een gelijksluitende cilinder, u ontvangt bij oplevering
6 sleutels van uw woning.

De kozijnen op de eerste verdieping beschikken over naar binnen openslaande ramen die voorzien zijn van de
daarbij behorende scharnieren. Echter zijn de kozijnen bij oplevering niet voorzien van krukken om de ramen te
bedienen. Dit in verband met de geldende geluidsnormen vanuit de gemeente.

11. BEGLAZING
De buitenbeglazing wordt uitgevoerd met HR++ beglazing. Doorvalveilig en letsel werend glas zal worden toegepast
waar nodig conform bouwbesluit.

12. BUITENSCHILDERWERK
Het buitenschilderwerk wordt waar nodig uitgevoerd in een dekkend systeem. De toegepaste kleuren zijn
opgenomen in de kleur- en materiaalstaat.

13. BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de
koop-/aanneemsom inbegrepen. Het betreft een gescheiden rioolsysteem. De buitenriolering, binnen riolering en
de afvoeren van diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in kunststof.

mesco

Bouw

14. GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
Goten:
De woning wordt voorzien van een zinken bakgoot.

Hemelwaterafvoeren:
Er worden ronde HWA's van zink toegepast, deze worden voor het metselwerk geplaatst.

In het terrein worden infiltratie kratten geplaatst waarop de HWA's (hemel water afvoer) worden aangesloten, op
de kratten wordt tevens een overstortvoorziening op gemeentelijk riool gerealiseerd. U ontvangt bij oplevering een
tekening/schets waarop de positie van de infiltratiekratten staat afgebeeld.

15. VENTILATIEVOORZIENINGEN EN AFVOEREN

Ten behoeve van de ventilatie van de woning is gekozen voor een energiezuinig systeem met mechanische toe- en
afvoer, voorzien van COz-regeling in de woonkamer.

De energiezuinige WTW-ventilatorunit van dit systeem is geplaatst in de technische ruimte op de zolder. De CO»-
regeling wordt standaard geplaatst in de woonkamer.

De toevoerpunten, voorzien van kunststof toevoerrozetten in de verdiepingsvloeren, worden geplaatst
- in de woonkamer/keuken
- in de slaapkamers

De afzuigpunten van het ventilatiesysteem bevinden zich:
- in de keuken; boven of nabij het kooktoestel in de keuken
- in het toilet
- in de badkamer
- in de technische ruimte
- in ruimte van wasmachine

Materiaalomschrijving van de ventilatiekanalen:
- kunststof of stalen ventilatiekanalen opgenomen in leidingplaatvioeren, leidingschachten e.d. op de zolder
zijn deze mogelijk in het zicht.

Voor een goede werking van de ventilatie-installatie dienen ten allen tijde onder de binnendeuren van de diverse
ruimten een opening van min. 25 mm te worden vrijgehouden (maat t.o.v. de ruwe afwerkvloer):

Afvoeren

Er worden de volgende dak afvoeren incl. leidingen geplaatst op het dak:
- t.b.v. toe- en afvoer WTW-unit
- t.b.v. de ontluchting van de standleiding van het binnenriool
- t.b.v. warmtepomp

16. MATERIAAL- EN/OF UITVOERINGSOMSCHRIJVING VAN:

16.1 Binnenkozijnen
De binnendeurkozijncombinaties in de woningen bestaan uit stalen montagekozijnen met bovenlicht en opdek
boarddeuren. De binnendeuren en de kozijnen zijn fabrieksmatig wit afgelakt.

Op de begane grond worden dubbele deuren toegepast. De dubbele deuren worden uitgevoerd met bovenlicht en
Zijn voorzien van een contrasponning. Eén deur wordt uitgevoerd als loopdeur.

In de bovenlichten van de binnendeurkozijnen wordt enkel glas geplaatst, behoudens in de meterkast. In de
meterkast wordt een dicht paneel geplaatst.

Op alle binnendeuren worden loopsloten aangebracht, op de deur van het toilet en badkamer wordt een vrij- en
bezetslot aangebracht. De meterkast wordt voorzien van kastslot.
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De draainaad onder de binnendeuren heeft een minimale hoogte van ca. 28mm gemeten vanaf de cementdekvloer.
U dient bij de keuze van uw vloerafwerking rekening te houden met voldoende ruimte onder de deuren ten behoeve
van ventilatie.

De aannemer biedt geen mogelijkheden aan voor het inkorten van deuren, waar nodig dient u dit zelf na oplevering
te organiseren.

16.2 Trappen en (af)timmerwerk
Trappen
Voor de toegang naar de eerste verdieping en zolder wordt een open houten vuren trap met onder en boven kwart
geplaatst. De trappen worden aan beide zijden afgelakt.

In het trapgat worden ronde houten trapleuningen toegepast die bevestigd zijn op leuningdragers. De balustrades
bestaat uit een rondhouten spijlenhekwerk met boven- en orderegel. De balustrade wordt afgelakt opgeleverd.

Het trapgat wordt rondom afgewerkt met een betimmering. Deze betimmeringen wordt afgelakt.

Aftimmerwerk:
De dagkanten rondom de buitenkozijnen worden afgewerkt met betimmering.

Vloerplinten:
Er zullen géén vloerplinten worden geleverd en / of aangebracht in de woning.

17. PLAFOND- WAND EN VLOERAFWERKING
17.1 Beschrijving plafondafwerking
Plafonds begane grond en 1¢ verdieping:
- Betonplafonds worden standaard voorzien van spuitstucwerk (wit), de plaatnaden blijven in het zicht.

Plafonds zolder:
- Op de zolder wordt binnenzijde van de kap afgewerkt met gipsplaten en behangklaar afgewerkt.

17.2 Wandafwerking
De wanden van de woning worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden van de meterkast.
De wanden in de badkamer en het toilet worden voorzien van tegelwerk.

Behangklaar (Vlakheidsklasse 3) betekent dat de wanden met enige voorbereiding geschikt zijn voor het aanbrengen
van dik behang. Uw leverancier kan u hierover inlichten.

De onderste 5cm van de wanden worden door de stukadoor niet volledig afgewerkt, de zogenaamde “plintzone”.
Hierdoor is het plaatsen van plinten (ca. 5cm) na oplevering aan te raden, na plaatsen van een plint is de wand
netjes afgewerkt.

17.3 Vloerafwerking
In de gehele woning worden cement dekvloeren toegepast m.u.v. de meterkast.

Ten plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, conform het bouwbesluit met de bovenzijde van de
onderdorpel niet meer dan 20 mm zijn. U dient rekening te houden bij het maken van uw keuze van vloerafwerking
van de entree, door bijvoorbeeld achter de voordeur een (dunne) schoonloopmat als vloerafwerking te leggen.

LET OP: in de vloeren mag niet worden geboord of gespijkerd in verband met de aanwezigheid van leidingen.

17.4 Tegelwerken
Vloertegels
Toiletruimte:
- Het toilet wordt met een standaard vloertegel van 300 x 300mm betegeld.
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- Standaard wordt een grijze voeg aangebracht, alsmede grijs kitwerk bij de aansluiting met de wanden.

Badkamer:

- De badkamer wordt met een standaard vloertegel van 300 x 300mm betegeld, inclusief afschot naar
doucheput.

- Standaard wordt een grijze voeg aangebracht, alsmede grijs kitwerk bij de aansluiting met de wanden.

Wandtegels
Toiletruimte:
- Het toilet wordt betegeld met een wandtegel van 150 x 200mm tot 1 tegel boven inbouwreservoir.
- Het tegelwerk wordt in staand verband aangebracht.
- Op de wanden boven het tegelwerk wordt spackwerk toegepast

Badkamer:
- De badkamer wordt tot het plafond betegeld met een wandtegel van 150 x 200mm
- Het tegelwerk wordt in staand verband aangebracht.

Het tegelwerk van vloer en wanden wordt niet strokend aangebracht.
In de door de aannemer aangegeven tegelshowroom bestaat de mogelijkheid om andere tegels uit te zoeken. In
de keuken worden geen tegels aangebracht; evt. tegelwerk in de keuken behoort bij de levering van de keuken.

17.5 Beschrijving overige voorzieningen
Onder de raamkozijnen worden ter plaatse van de borstweringen aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken
toegepast. Aan de buitenzijde worden aluminium raamdorpels toegepast. Kleur conform kleur -en materiaalstaat.

18. AANRECHT EN OPSTELPLAATS KOOKTOESTEL

De woningen worden zonder keuken aangeboden. Bij het tijdig aanleveren van de keuken installatie tekening
worden de standaard keuken aansluiting op de juiste plek aangebracht. Afwijkende en/of niet op de
verkooptekeningen genoemde aansluitingen worden verrekend als meerwerk. De keuken dient na oplevering
geplaatst te worden. Tijdens de bouw is er eenmalig de mogelijkheid voor de leverancier om de keuken in te meten.

19. METERKAST
Er wordt een complete meterkast geplaatst in de woning (zie punt 21).

20. BEGLAZING EN SCHILDERWERK

20.1 Buitenbeglazing
Er wordt HR++ glas geplaatst in de hardhouten kozijnen. Beglazing wordt uitgevoerd volgens BENG berekening en
waar nodig voorzien van doorvalveilig glas.

20.2 Schilderwerk
De verdiepingstrappen incl. balustrade en eventuele trapgatbetimmering, alsmede de overige binnenbetimmeringen
met uitzondering van betimmeringen in de onafgewerkte ruimten (bergingen en meterkast) zijn bij oplevering
afgelakt.

Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud, wordt u verwezen naar het door de ondernemer bij oplevering te
verstrekken onderhoudsadvies dan wel naar paragraaf 25.9 jo. 25.10 van deze omschrijving. Met name voor donkere
kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer belangrijk.

21. BEHANGWERKEN
Er wordt geen behangwerk uitgevoerd.

22. WATER

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water zijn in de koop-
/aanneemsom opgenomen. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de
aannemer.
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22.1 Waterleidingen
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water is in de
aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de oplevering voor rekening van de aannemer.

De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is geplaatst in de meterkast.
De volgende tappunten worden aangesloten:

1. Afgedopte waterleiding voor het reservoir en de fontein van het toilet

2. Afgedopte waterleiding voor de gootsteen/spoelbak in de keuken

3. Afgedopte waterleiding voor de wastafel- en douchemengkraan in de badkamer

4. Wasmachinekraan in de technische ruimte

5. Aansluiting voor de warmtepomp

Vanaf de warmtepomp worden de volgende aansluitpunten voor de warmwatervoorziening aangebracht:
1. Afgedopte waterleiding voor de gootsteen/spoelbak in de keuken
2. Afgedopte waterleiding voor de wastafel- en douchemengkraan in de badkamer

22.2 Warmwatertoestellen
Zie paragraaf 22.

23. SANITAIR
Het onderstaande sanitair wordt geleverd en gemonteerd. U wordt de mogelijkheid geboden om bij een nader vast
te stellen showroom ander sanitair uit te kiezen. De prijsconsequenties hiervan worden als meer-/minderwerk
verrekend.
Toiletruimte:
1 Wandclosetcombinatie (incl. bevestigingsmateriaal) bestaande uit:
- 1 wandcloset wit
- 1 closetzitting met deksel wit
- 1 inbouwreservoir
- 1 bedieningselement wit

1 Fonteincombinatie (incl. bevestigingsmateriaal) bestaande uit:
- 1 fontein wit
- 1 toiletkraan
- 1 plugbekersifon met rozet

Badkamer:
1 Wastafelcombinatie (incl. bevestigingsmateriaal) bestaande uit:
- 1 wastafel 60cm wit
- 1 wastafelmengkraan
- 1 plugbekersifon met rozet
- 1 rechte spiegel VVA kwaliteit 57 x 45 cm

1 Douchecombinatie (incl. bevestigingsmateriaal) bestaande uit:
- 1 draingoot
- 1 thermostatische douchemengkraan + glijstang combinatie

1 Wandclosetcombinatie (incl. bevestigingsmateriaal) bestaande uit:
- 1 wandcloset wit
- 1 closetzitting met deksel wit
- 1 inbouwreservoir
- 1 bedieningselement wit
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Tevens bestaand er de mogelijkheid te kiezen voor een casco badkamer. Dat wil zeggen dat het leidingwerk en
afvoeren worden afgedopt in de sanitaire ruimten. Er wordt geen cementdekvloer aangebracht. Vloerverwarming
wordt rechtstreeks op de ruwe betonvloer aangebracht.

Zie voor meer specificaties de bijlage: “Omschrijving en uitgangspunten Casco badkamer en toilet ruimten”.

Overige sanitaire voorzieningen:
Er wordt een verchroomde wasmachinekraan in de trapkast nabij de opstelplaats voor de wasmachine aangebracht.

24. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De aanleg- en aansluitkosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie zijn in de aanneemsom
begrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van ondernemer. De
installatie voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en geldende NEN 1010.

24.1 Aansluitpunten
In de meterkast wordt een groepenkast geplaatst met een verdeelinrichting met de benodigde eindgroepen. De
aansluitpunten zijn per ruimte aangegeven op de verkooptekeningen. De op tekening aangegeven plaatsen zijn
indicatief en kunnen tijdens de uitvoering centimeters zijn verschoven.

e Aarding conform NEN1010.

e Aantal lichtpunten en wandcontactdozen zoals onderstaand omschreven.

e Plafond- en wandlichtpunten zijn excl. levering armaturen.

¢ Indien wettelijk verplicht worden er rookmelders in de diverse ruimten geplaatst.
e De installaties worden in de wanden standaard horizontaal geplaatst.

e Standaard hoogte WCD 300+

e Standaard hoogte WCD’s boven keukenblad 1200+

¢ Standaard hoogte schakelaar 1050+

e Standaard hoogte MV-bediening en thermostaat 1500+

Begane grond:
Meterkast:
3x 25 A hoofdzekering in groepenkast;
- 3 aardlekschakelaars groepenkast (geschikt voor max. 12 groepen, voorzien van 9
groepen);
- 3 groepen t.b.v. aansluitingen huishoudelijk gebruik
- 1 groep t.b.v. warmtepomp
- 1 groep t.b.v. zonnepanelen
- 1 groep t.b.v. wasmachine
- 1 groep t.b.v. vaatwasser
- 1 groep t.b.v. inductiekookplaat (max. 7,4 kW 2x230V)
- 1 groep t.b.v. (combi) oven
- 1 dubbele WCD, opbouw

Gevel entree:
- 1 buitenlichtpunt geschakeld in hal (excl. armatuur)
- Beldrukker

Entree:
- 1 enkele WCD naast schakelaar
- 1 enkelpolige schakelaar buitenlichtpunt voordeur
- 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar
- 1 rookmelder 230V met 9 Volt back-up batterij

Toilet:
- 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar
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Hal:

Woonkamer:

Keuken:

1 dubbele WCD

1 schakelaar voor plafondlichtpunt hal

1 wisselschakelaar voor plafondlichtpunt overloop 1¢ verdieping
1 enkele WCD t.b.v. vloerverwarmingsverdeler

1 rookmelder 230V met 9 Volt back-up batterij

1 data kabel (minimaal CAT-6)

4 dubbele wandcontactdozen

1 plafondlichtpunt incl. schakelaar
1 master thermostaat

Bediening ventilatie

COz sensor

2 dubbele wandcontactdozen (1200+ boven keuken)

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koel/ vries combinatie

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatieafzuigkap

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. (combi) oven (eigen groep)

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (eigen groep)

1 perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel met vermogen tot 7400W
1 plafondlichtpunt incl. 2 wisselschakelaars boven keukentafel

1 plafondlichtpunt incl. schakelaar boven keuken

2 dubbele wandcontactdozen t.p.v. eethoek

Meerprijs optie:
e 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. Quoocker (eigen groep)
e Verlichting voor (onder)kastjes etc.
e Inductie kookplaat (>7,4 kW)

Bijkeuken:

1 plafondichtpunt op 2 wissel schakelaars

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
1 enkele WCD naast schakelaar

1 dubbele wandcontactdozen

Aansluitingen t.b.v. warmtepomp

Meerprijs optie:
e 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (aparte groep) afvoer gecombineerd met wasmachine

Gevel achterdeur:

1¢ Verdieping:
Overloop:

1 buitenlichtpunt geschakeld aan binnenzijde achtergevel (excl. armatuur)

1 wisselschakelaar incl. plafondlichtpunt overloop 1¢ verdieping
1 wisselschakelaar voor plafondlichtpunt overloop 2¢ verdieping
1 enkele WCD naast schakelaars

1 enkele WCD t.b.v. vloerverwarmingsverdeler

1 rookmelder 230V met 9 Volt back-up batterij

Slaapkamer 1:
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- 3 dubbele wandcontactdozen

- 1 plafondlichtpunt incl. schakelaar
- 1 COz sensor

- 1 data kabel (minimaal CAT-6)

Slaapkamer 2 &3 :
- 2 dubbele wandcontactdozen
- 1 plafondlichtpunt incl. schakelaar

Badkamer:
- 1 plafondlichtpunt incl. schakelaar
- 1 wandlichtpunt incl. schakelaar voor spiegelverlichting
- 1 enkele wandcontactdoos naast spoelbak
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator
2¢ Verdieping:
Overloop:

- 1 wisselschakelaar incl. plafondlichtpunt overloop 2¢ verdieping

Berging klein:
- 1 wandlichtpunt incl. schakelaar
- 1 enkele WCD naast schakelaar

Berging groot:
- 1 wandlichtpunt incl. schakelaar
- 1 enkele WCD naast schakelaar
- Aansluitingen t.b.v. WTW

Zolderkamers:
- 1 lichtpunt incl. schakelaar
- 2 dubbele wandcontactdozen

25. PV PANELEN

De woningen worden voorzien van 9 pv-panelen. De PV-panelen worden gepositioneerd op het dak. De PV-panelen
worden aangesloten op de elektrische installatie in de meterkast. De monitoring van de PV-panelen is af te lezen in
de meterkast.

26. VERWARMINGS-/ WARMWATERINSTALLATIE

Voor de verwarmingsinstallatie wordt een lucht/water warmtepomp geinstalleerd. De binnen unit en het buffervat
worden in de bijkeuken geplaatst. De binnenunit wordt aangesloten op een buitenunit die wordt aangebracht ter
plaatse van de achtergevel.

Het buffervat heeft een inhoud van ca. 180 liter op 55°C. Bij het uitzoeken van uw sanitair dient u aandacht te
besteden aan de doorstroom hoeveelheid van uw tappunten. Het toepassen van bijvoorbeeld een stortdouche zorgt
voor een hoog verbruik van warm water waarbij de duur van de beschikbaarheid van warmwater sterk afneemt.
Uw leverancier kan u hier over informeren.

Ten behoeve van de ruimteverwarming is er gekozen voor vloerverwarming op de begane grond en de 1¢ verdieping.
De vloerverwarming is te bedienen via regeling per vertrek (master-slave). Bij een master/slave-regeling wordt de
temperatuur in de gehele woning bepaald vanuit de hoofdthermostaat die is geplaatst in de woonkamer. Alle
verblijfsruimten (slaapkamers) in de woning zijn afhankelijk van de temperatuur die op deze thermostaat in de
woonkamer is ingesteld. Als de gewenste temperatuur in de woonkamer is bereikt stopt het systeem met
verwarmen. Ook als de gewenste temperatuur in de overige ruimtes nog niet is behaald.

Om te voldoen aan de warmte eis van de badkamer wordt er standaard een witte elektrische radiator geleverd.
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De verwarmingsinstallatie wordt geheel bedrijfsklaar opgeleverd. De vloerverwarmingsverdeler is op de begane
grond gepositioneerd bij de berging en op de verdiepingen is deze gesitueerd op de overloop.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin verwarmingsvoorzieningen
geinstalleerd zijn, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat
alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten.

- Verblijfsruimten 22°C.
- Verkeersruimte (hal, gang, overloop etc.) 18°C.
- Toiletruimte 18°C.
- Badkamer 22°C.
- Inpandige bergruimte in de woning 15°C.

Bovenstaande waarde geeft aan met welke temperaturen er is gerekend, het is mogelijk om de temperatuur in de
ruimten tijdelijk verder te verhogen. De temperatuur in de badkamer kan geregeld worden met de elektrische
radiator.

27. VENTILATIEVOORZIENINGEN
Zie de omschrijving en beschrijving in punt 12

28. SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
De woning wordt binnen het in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen geheel
voor bewoning gereed te worden opgeleverd, gerekend na de aanvang van de bouw van de woning.

De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd; de glasruiten worden "schoon" opgeleverd.

De kosten voor gebruik van water en elektriciteit, welke door de ondernemer voor zijn werkzaamheden zijn gemaakt,
komen tot oplevering voor rekening van de ondernemer.

Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het
tijdstip van oplevering. Andere afspraken of toezeggingen zijn niet rechtsgeldig. De oplevering kan enkel
plaatsvinden als u aan al uw financiéle verplichtingen heeft voldaan. Tijdens de oplevering kunt u zich laten bijstaan
door een eigen specialist van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis.

Op het moment van oplevering inspecteren ondernemer en u samen het gebouwde; eventuele onvolkomenheden
worden genoteerd op het "proces-verbaal van oplevering”, hetgeen bindend is voor het herstel. Voor de punten
waarvan op voorhand bekend is dat herstel redelijkerwijs niet binnen deze termijn kan plaatsvinden (in verband
met bijvoorbeeld nalevering of seizoensgebonden uitvoering), wordt in het proces-verbaal van oplevering een
hersteltermijn opgenomen. Het spreekt voor zich dat u de (onder-)aannemer(s) in de gelegenheid moet stellen om
de nodige herstelwerkzaamheden uit te voeren. Na herstel c.q. uitvoering van de opleveringspunten, wordt het
proces-verbaal van oplevering u voor de tweede keer ter ondertekening aangeboden.

Na oplevering ontvangt u, wanneer u aan uw financiéle verplichtingen hebt voldaan, de sleutels van de woning. Het
door u in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de woning aan u is opgeleverd.

Indien u ervoor kiest om na oplevering stuc-, spuit- of sauswerk aan te brengen, dan kunt u in de loop der tijd
krimpscheuren verwachten. Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardingskrimp
van het materiaal of van invloeden van buitenaf, vallen buiten de garantie.

Niet onder opleveringspunten behoren de in iedere nieuwbouwwoning voorkomende zaken als bijvoorbeeld
krimpscheurtjes in alle constructiedelen, krimpscheurtjes in spuitwerk, eventuele niveauverschillen (binnen de
tolerantie normen) van betonnen vloer- /plafondplaten i.v.m. vooraf getoogd zijn van deze voorgespannen platen,
en krimpende houten plinten en betimmeringen.

Indien het in verband met de weersgesteldheid niet mogelijk is het buitenschilderwerk en groenvoorzieningen in
het terrein voor de oplevering uit te voeren, behoudt de ondernemer zich het recht voor dit in het eerstvolgende
"goed weer"- periode uit te voeren, zonder dat dit overigens aan de betalingsverplichtingen van de verkrijger schort.

mesco

Bouw

Tijdens de bouw heeft de ondernemer de woningen verzekerd via een C.A.R.-verzekering. Op de dag van de
oplevering van uw woning en berging dient de woning en berging voor uw rekening te worden verzekerd door
middel van een opstalverzekering. In verband met eventuele werkzaamheden die u in uw woning direct na
oplevering wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten.

29. ENKELE AANDACHTSPUNTEN

29.1 Posten
N.B.: Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de betreffende posten is het mogelijk dat er een lager bedrag aan
u wordt gerestitueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de aannemersprovisie en/of winst en risico en/of BTW, indien
dit schriftelijk is vastgelegd).

29.2 Meer- en minderwerk
U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de
woning bij oplevering moet voldoen aan de Woningborg garantienormen, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook
gelden voor eventuele door u gewenste meerwerkopties.

Om uw garanties ten opzichte van de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle
meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden. Sommige meerwerkopdrachten
houden niet in, dat daar zondermeer bepaalde rechten aan ontleend kunnen worden. Bijvoorbeeld het laten plaatsen
van een dakraam of het laten plaatsen van een tussenwand op de 'zolder' houdt niet in dat er sprake is van een
'slaapkamer' welke aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet. Indien u dit wenst dient u vooroverleg te voeren
met de garantie plichtige ondernemer. Ook dient u er rekening mee te houden dat meerwerk de geplande oplevering
kan verschuiven. De ondernemer is gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen in zijn offerte.

29.3 Oplevering
Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/-opname, dienen met
betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal van oplevering, de uit te voeren
herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete afspraken genoteerd te worden. Let met name op
beschadigingen aan sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. Garantieclaims na oplevering zijn, met
betrekking tot beschadigingen en de bewijslast daarvan, vaak zeer moeilijk te honoreren.

29.4 Garantie op technische gebreken na oplevering

De garantietermijnen, uitsluitingen en dergelijke zijn omschreven in de brochure Garantie- en waarborgregeling

2024. De klachtenprocedure bij Woningborg staat omschreven in deze brochure. Enkele aandachtspunten met

betrekking tot het ‘verzoek tot herstel”:

- De klacht moet direct na constatering worden gemeld.

- U dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen.

- Door u gemaakte kosten kunnen, zonder vooroverleg met de ondernemer/ Woningborg (vakantieperiodes),
in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie en een schade beperkende
noodreparatie noodzakelijk is.

29.5 Wijzigingen tijdens de bouw
Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt, behorende bij de
overeenkomst. Deze moeten echter wel voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene
Voorwaarden.

29.6 Werkzaamheden direct na oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te
ventileren en de verwarming niet te 'hoog' in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan
normale verkleuring van het spuitwerk, door onder meer uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van
diverse ‘harde’ vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades van de aangebrachte
afwerkingen leiden, onder meer doordat er bouwvocht 'opgesloten’ wordt en door het optreden van kruip en krimp
in constructieonderdelen als gevolg van droging en verharding in een geruime periode na oplevering. Veelal kunt u
de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade.
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29.7 Verzekering
De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dient er zorg voor te dragen
dat de woning vanaf deze datum, voor uw rekening, minimaal verzekerd is tegen brand- en stormschade.

29.8 Beglazing
Buitenbeglazing vraagt onderhoud i.v.m. zogenaamde glas-etsing. Dit wordt veroorzaakt door uitloging van
bijvoorbeeld metselwerk of betonnen onderdelen. Deze uitloging vindt plaats door een chemische reactie tussen
deze bouwmaterialen en het verontreinigde hemelwater. Om schade te voorkomen is het frequent reinigen van de
beglazing noodzakelijk. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven, welke u opdracht kunt geven om de beglazing te
voorzien van een speciale coating.

29.9 Schilderwerk
Onderhoudsschema:
Beschadigingen en het 'liggende' werk jaarlijks bijwerken na oplevering. Bijwerken en na reiniging geheel
overschilderen in het derde, zesde etc. jaar na oplevering. Correct onderhoud van het kit- en schilderwerk (dit geldt
ook voor het binnen schilderwerk) conform het advies van de ondernemer is noodzaak. Enerzijds met betrekking
tot uw garantierechten, maar zeker ook met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan uw geveltimmerwerk na het
verstrijken van de 'zesjaars-garantietermijn' van Woningborg.

29.10 Onderhoud algemeen

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhouds-inspecties en
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u
hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging
van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO voorschriften, extra kosten bij
u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en
locatie. Wij willen u ook verwijzen naar de Woningborg onderhoudsbrochure ‘Gebruik en onderhoud van uw huis’,
welke u samen met het Woningborg waarborgcertificaat van Woningborg heeft ontvangen.

mesco
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
2-onder-1 kap

E‘lIESCO

Bouw

Exterieur
GEVEL
Metselwerk Baksteen, verband: wildverband Bruin/Beige
Voegwerk Voegmortel, voegdiepte: 8 mm donkergrijs
Muurafdekker/Dakkap Zink Naturel
Lateien Staal, thermisch verzinken en poedercoaten, Beigegrijs, RAL 7006
Balustrades Frans balkon Hekwerk: stripstaal, afwerking thermisch verzinken en poedercoaten Beigegrijs, RAL 7006
Dakpannen dubbele vlakke pan Leisteenkleur/antraciet
Hwa’s Zink, rond, voor het metselwerk Naturel
Dakgoten Zink Naturel
Zonnepanelen Aantal, type en positionering volgens BENG Zwart
Dakbedekking Bitumineuze dakbedekking Zwart (mogelijk voorzien van grind)
Daktrim Zink blank
Houten gevelbekleding Lariks, Beits grijs
Houten kolommen/liggers Lariks Beits grijs
GEVELOPENINGEN
Kozijnen Hardhout Beigegrijs, RAL 7006 (buitenzijde), Wit, RAL 9016 (binnenzijde)
Deuren Hardhout Beigegrijs, RAL 7006 (buitenzijde), Wit, RAL 9016 (binnenzijde)
Voordeuren Conform tekening Beigegrijs, RAL 7006 (buitenzijde), Wit, RAL 9016 (binnenzijde)
Lekdorpels Aluminium, poedercoaten, voorzien van kopschotjes en anti-dreun folie Beigegrijs, RAL 7006
Interieur
2-onder-1-kap woningen
Wandafwerking “Behangklaar” vlakheidsklasse 3 n.v.t.
Vloerafwerking Onafgewerkte cementdekvloer n.v.t.
Plafondafwerking Betonplafond, spuitstucwerk Wit

Binnendeurkozijnen

Plaatstalen nastelkozijnen met vaste bovendorpel en glazen bovenlicht. In
meterkast een dicht houten paneel i.p.v. glas.

Wit + helder glas

Binnendeuren

Opdekdeuren met krasvaste toplaag. Standaard uitvoering met
honinggraatvulling. Deurdikte ca. 40 mm. Dichte uitvoering.

Kristalwit
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